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                           SMLOUVA O DÍLO č.  1/2024 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

na zakázku: FVE Svatý Jan nad Malší č.p. 106 

 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 
Název: Obec Svatý Jan nad Malší 

IČ: 00245488 / DIČ:CZ00245488, plátce DPH 

Se sídlem: Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší 

Zástupce: Růžena Balláková, starostka 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: Růžena Balláková, starostka 

Kontaktní tel.: 602 488 529 

Kontaktní email: starosta@svjan.cz 

 

Osoba oprávněná jednat             

ve věcech technických: Václav Krátký  

Kontaktní tel.: 606 637 332 

Kontaktní email: vaclav@pelzer-interiery.cz 

 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) a 

Obchodní firma/ název:   voltix s.r.o.  

IČ:  06227767 DIČ:CZ06227767 , plátce DPH 

Se sídlem:  Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 
Zástupce:     Ing. Petr Troják, jednatel  
Číslo účtu, bankovní spojení: 2501259001/2010,  Fio banka a.s. 
 
 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Troják  

Kontaktní tel.: +420 601 101 801 

Kontaktní email: trojak@voltix.cz 

 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Petr Troják 

Kontaktní tel.: +420 601 101 801 

Kontaktní email: trojak@voltix.cz 

 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem zakázky zadávané ve výběrovém řízení v režimu VZMR na zakázku FVE Svatý 
Jan nad Malší č.p. 106 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 
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(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného výběrového řízení s následujícími hodnotami 

jednotlivých hodnotících kritérií: 

(i) nabídková cena ve výši 1.188.800,- Kč bez DPH, 

(b) se dostatečným způsobem seznámil s aktuálními prováděcími předpisy a podmínkami 

stanovenými distributorem a podpisem této smlouvy se zavazuje k plnění těchto předpisů 

a podmínek i přes to, že může být v projektové dokumentaci uvedeno jinak, 

(c) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 

uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že 

(d) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 

specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto 

zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní odpovědnost pro Objednatele 

dílo na straně jedné a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla na 

straně druhé, přičemž podrobná práva a povinnosti jsou upraveny v této smlouvě 

2.2 Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smlouva má být 

posuzována jako smlouva o dílo a vylučují tímto, byť i jen teoretickou, aplikaci § 2086 

občanského zákoníku, tedy úpravu smlouvy kupní s výjimkou ustanovené týkajících se práv 

z vadného plnění (§ 2615 odst. 2 občanského zákoníku). 

3. Dílo 

3.1 Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení následujícího díla:  

Kompletní dodávka a realizace fotovoltaického systému (FVE) s bateriovou akumulací (na klíč) 

„FVE Svatý Jan nad Malší č.p. 106“ 

a to v rozsahu a dle: 

a) Výzvy k podání nabídek / Zadávací dokumentace k předmětné zakázce, vč. příloh. 

b) Cenové nabídky ze dne 17.5.2024, kterou Zhotovitel předložil jako účastník do výběrového 

řízení. 

3.2 Součástí dodávky dle této smlouvy a součástí závazků Zhotovitel je dále: 

a) Zpracování potřebné projektové/realizační dokumentace, včetně Požárně-bezpečnostního řešení 

(PBŘ) 

b) Dodávka veškerého materiálu (FV panely, konstrukce, střídač, bateriové úložiště, vypínač 

instalace, výkonové optimizéry s bezpečnostní funkcí „rapid shutdown“, AC rozvaděč, DC 

rozvaděč, jističe, elektroinstalační materiál, kotvící materiál). 

c) Montáž, instalace, zapojení, oživení. 

d) Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do 

modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE 

e) Zprovoznění FVE vč. veškerých dokladů nezbytných pro zprovoznění: výchozí el. revize; 

dokumentace a vyřízení žádosti o připojení na EGD; vypracování místního provozního předpisu 

pro FVE. 

f) Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 

optimalizaci výroby a spotřeby energie 

g) Provedení funkční zkoušky systému pro řízení výrobny, s vyhotovením protokolu o funkční 

zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny, dokládající, že, instalované měniče jsou 

vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační 

soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

h) Provedení funkční zkoušky využitelné kapacity bateriového úložiště. Tato funkční zkouška 

musí být provedena během typického provozního režimu úložiště (dle projektové dokumentace), 
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pomocí měřicích zařízení s metrologickou návazností a maximální rozšířená nejistota určení 

kapacity je lepší než 5 %. Výstupem zkoušky je reálná kapacita bateriového úložiště 

provozovaného v typickém provozním režimu. Výsledky zkoušky se zaokrouhlí na celá čísla (v 

kWh) a porovnají s projektovaným špičkovým výkonem FVE. 

i) Zaškolení obsluhy 

j) Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 

k) Předání veškeré dokumentace k dílu, tj. zejména: výchozí revize, místně provozní předpis, 

protokoly o zkouškách, certifikace komponent, manuály a příručky, technické listy, 

stavební/montážní deník apod. 

 

3.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a 

případně dalších správních úřadů, v souladu s podmínkami Smlouvy o připojení zařízení pro 

výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě č. 9002148576, a dále v souladu s 

podmínkami dotačního titulu Modernizační fond, RES+, Výzva 3/2022. 

3.4 Zhotovitel provede dílo v souladu s Vyhláškou č. 114/2023 Sb.  o požadavcích na bezpečnou 

instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 

kW. 

3.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace 

fotovoltaických panelů, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a 

veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu 

objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v projektové 

dokumentaci, uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní 

správy či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a 

technické infrastruktury, 

(c) zachovat dopravní obslužnost místa plnění a okolních objektů a pozemků při plnění této 

smlouvy, a neomezit provoz místa plnění, popřípadě ohlásit zahájení a ukončení omezení 

provozu, následně je nutné provést kontrolu, že bylo vše uvedeno do původního stavu,  

(d) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných 

ploch, zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného za užívání těchto ploch, 

(e) dopravit, naložit a vyložit komponenty fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště a 

další potřebný materiál v místě provádění činnosti zhotovitele ve vhodném balení, 

(f) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést 

všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(g) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, 

kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel 

jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem 

upravujícím nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

(h) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 

tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu, 

(i) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

(j) zajistit chybějící dokumentaci potřebnou k řádnému provedení díla v případě, že nebyla 

ze strany objednatele doložena, 

(k) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a 

předat ji objednateli, 
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(l) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby 

zhotovitele při této kontrole, 

(m) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(n) zaškolit obsluhu, 

(o) v případě, že v souvislosti s realizací díla zhotovitel zasáhne do záchytných systémů (pro 

pohyb osob na střeše), doložit provedenou úpravu záchytných systémů a dokumentaci 

dle platných právních předpisů a dotčených technických norem osvědčující, že záchytné 

systémy po úpravě řádně plní svoji funkci, 

(p) připravit podklady a zajistit povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany 

příslušného stavebního úřadu vyžadována; za tímto účelem je objednatel povinen 

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 

(q) zajistit a provést všechny zkoušky dle této Smlouvy o dílo, všechny nutné zkoušky dle ČSN, 
případně jiných norem vztahujících se k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny 
ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době plnění této smlouvy a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty se předávají v českém 
jazyce, a to nejpozději při předání díla objednateli, 

(r) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy. 

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení 

nebo poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde- 

li ke zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 

objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 

náklady neprodleně do původního stavu a nahradit případné vzniklé škody. Pokud zhotovitel 

neuvede všechny poškozené konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do 

původního stavu, může je objednatel uvést do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí 

osobu, v obou případech na náklady zhotovitele. 

3.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a 

kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich 

nedostatky ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci výběrového 

řízení zpřístupněna projektová dokumentace (studie stavebně technologického řešení) a 

smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s těmito dokumenty před uzavřením této 

smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě toho prohlašuje, že lze dílo podle 

těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému obvyklému 

účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené a od něj očekávané.  

3.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 

nestanoví jinak. Plní-li zhotovitel předmět díla dle této smlouvy prostřednictvím třetí osoby, 

odpovídá tak, jako by plnil předmět díla sám. 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Provádění díla je zahájeno dnem, v němž dojde k předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem. Předání a převzetí staveniště bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

a) Zpracování projektové dokumentace: do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

b) Dokončení fyzické realizace (dodávka a montáž FVE, dokončení veškerých instalačních 
prací, napojení FVE na stávající elektroinstalaci objektu objednatele) do 2 měsíců od předání a 
převzetí projektové dokumentace 

c) Dokončení díla, tj. předání a převzetí zprovozněné FVE která prošla funkční zkouškou a 
byla připojena do distr. sítě, vč. veškeré dokumentace (návody k obsluze, výchozí el. revize 
výrobny, protokol o funkční zkoušce, protokol o připojení) do 3 měsíců od dokončení fyzické 
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realizace dle odrážky b) 

4.3 Zhotovitel je povinen minimálně 2 týdny před zahájením instalace informovat Objednatele. 

4.4 Místem plnění je: Svatý Jan nad Malší 106, 373 23 

5. Cena za dílo 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí:  

Předmět Cena Kč bez DPH DPH Cena Kč vč. DPH 

FV systém 834 800,- 176 148,- 1 010 108,- 

Bateriové úložiště 238 000,- 40 980,- 278 980,- 

Vynucené investice do renovací 

střech či modernizace 

elektroinstalace 

38 000,- 7 980,- 45 980,- 

Projektová příprava a energetický 

management 

78 000,- 16 380,- 94 380,- 

Cena díla celkem (v Kč) 1 188 800,- 249 648,- 1 438 448,- 

5.2 Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení 

díla, jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje 

i veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména 

na vypracování výrobní a realizační dokumentace, dokumentaci skutečného provedení 

stavby, na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

5.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu, který je součástí 

jeho nabídky a je nedílnou součástí této smlouvy. Případné vícenáklady je zhotovitel povinen 

písemně oznámit a nechat písemně schválit objednatelem. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu 

jednalo o přenesenou daňovou povinnost. 

6. Platební podmínky 

6.1 Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena následujícím způsobem: 

a) Po podpisu Smlouvy o dílo vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 30% ceny díla, se 
splatností min. 14 dnů 

b) Po dokončení fyzické realizace dle odst. 4.2 b) této Smlouvy o dílo vystaví Zhotovitel zálohovou 
fakturu ve výši 50% ceny díla, se splatností min. 14 dnů. 

c) Po předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 4.2 c) této Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou 
fakturu na cenu díla, ve které budou odpočteny uhrazené zálohy, se splatností min. 30 dnů 

6.2 Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele č.2501259001/2010 vedený u Fio banka a.s. 

6.3 Faktury budou doručeny elektronicky prostřednictvím emailu na adresu starosta@svjan.cz nebo 
v listinné formě na adresu sídla objednatele. Jiný způsob doručení faktur není možný. 

6.4 Veškeré vystavené faktury a daňové doklady (zálohová faktura, daňový doklad k přijaté 
záloze, faktura) označí Zhotovitel registračním číslem dotačního projektu:  7221300737 



 

6 

 

7. Místo plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět 

montážní a instalační práce a skladovat materiál, výrobky a nářadí (dále jen „stavební 

prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních prostor 

tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět pravidelné 

kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí, 

(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 

zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 

(d) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 

pracovních činností. 

7.2  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do tří (3) pracovních dnů 

ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

8. Podmínky plnění 

8.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 

jiného opatření stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 

oznámit objednateli nejpozději do 5 dní ode dne uzavření této smlouvy; tato osoba je 

povinna dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 

uspořádání stavebních prostor a provoz na nich a dodržení povinností stanovených 

právními předpisy, popřípadě jinými technickými předpisy a technickými normami; v 

případě potřeby je povinna zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 

střetu se stavbou. Odborná osoba musí splňovat zákonné podmínky pro tuto činnost a 

být k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě 

provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací včetně případného 

odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) vést stavební či montážní deník, který bude objednateli přístupný, a zapisovat do něho 

všechny stanovené skutečnosti, 

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této 

smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách 

mimo určenou pracovní dobu, 

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení 

nebo z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(e) zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora, přičemž objednatel je povinen 

poskytnout součinnost, 

(f) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání nebo kolaudačním 

řízení (pokud podle příslušných právních norem musí být prováděno) nebo při připojování 

k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím 

protokolu, 

(g) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 

právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 

(h) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě 

provádění díla; v případě požadavku zhotovitele na omezení provozu v objektu 

objednatele z důvodu vypnutí elektrického proudu, musí zhotovitel tento požadavek sdělit 
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objednateli nejpozději 5 dní předem; zhotovitel je rovněž povinen objednateli ihned 

(neprodleně) sdělit ukončení omezení, s tím, že s objednatelem musí provést kontrolu 

všech jističů v RH nebo v RS jednotlivě, 

(i) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(j) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 

platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákoník práce, 

(k) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 

provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 

příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(l) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a 

zajistit jejich dodržování všemi pracovníky, 

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy 

nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními 

orgány nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

9. Provádění dozoru 

9.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s 

objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 

smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to ve stavebních prostorách.  

9.3 Technický dozor a koordinátor Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) jsou 

oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním požadované kvality dodávek a prací, jakož i 

bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou oprávněni zastavit práce v případech kdy 

zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

10. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí a bez vad a nedodělků je 

předá objednateli. 

10.2 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany 

povinny sepsat písemný protokol. Objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným 

termínem plnění. 

10.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

10.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla 

bude prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek 

podle té to  smlouvy,  projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí 

náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude 

pořízen písemný protokol, z kterého musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh 

a výsledek. O termínu každé zkoušky je zhotovitelem povinen předem objednatele 

informovat a umožnit mu účastnit se zkoušky. 

10.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli 

vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout (dílo není dokončené). 
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Zkoušky byly provedeny úspěšně, pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím 

uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem 

a této smlouvě. 

10.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 

způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen 

zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého 

práva převzít plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 

dílo vykazuje vady či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho 

nepřevzít, a objednatel dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je 

povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím 

díla. 

10.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel 

dílo převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím 

protokolu odstraní zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak, do čtrnácti (14) dnů od podpisu 

předávacího protokolu. 

10.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

(a) Stavební /  montážní  deník, 

(b) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

(c) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů, 

(d) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, 

(e) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce, 

(f) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno, 

(g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, 

(h) certifikáty CE pro použité komponenty, 

(i) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání souhlasu 

s užíváním díla, a připojení díla k elektrické síti. 

10.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí zhotovitel. 

10.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o 

tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže 

objednatel odmítl dílo převzít bezdůvodně. 

10.11 Povinnosti zajistit kolaudaci díla, jeho připojení k elektrické síti u příslušného distributora o 

čemž strany sepíší písemné potvrzení. 

11. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

11.1 Vlastnické právo k dílu, přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla.  

11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 

převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

11.3 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u 
pojišťovny s limitem pojistného plnění ve výši předpokládané hodnoty zakázky, pokud 
zadavatelem není domluveno jinak 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku 

smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle 
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této smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto 

článku smlouvy ve sjednané lhůtě nebo bude pojistná smlouva v průběhu plnění této 

smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

12. Odpovědnost za vady, záruka 

12.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak občanským zákoníkem. 

12.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 

ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z 

této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo 

má vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. 

Dílo má vadu, má-li vadu právní. 

12.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době 

má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 

12.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 24 měsíců s tím, že záruční doba začíná 

běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.5 Zhotovitel dále poskytuje rozšířenou záruku: 

a) 144 měsíců produktová záruka a 300 měsíců lineární záruka na výkon FV panelů s max. poklesem 

na 85 % původního výkonu garantovanou výrobcem  

b) 120 měsíců na funkčnost střídače a bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy 

či poškození 

c) Záruka na bateriové úložiště s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, 

nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput) 

V případě, kdy se záruka uvedená v tomto odstavci smlouvy o dílo liší od požadovaných 

min. záruk uvedených ve studii stavebně-technologického řešení, jsou platné záruky 

stanovené v tomto odstavci smlouvy o dílo. 

12.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel. V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží 

o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na 

tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, 

jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.7 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 

způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 

a oprav zhotovitel nenese odpovědnost za předpokladu, že tyto návody a informace 

objednateli včas poskytl. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu 

zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 

drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, 

za něž zhotovitel neodpovídá. 

13. Reklamace 

13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí 

je bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 

popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, 

datovou zprávou do datové schránky nebo písemně bez zbytečného prodlení přijetí 

reklamace a do pěti (5) pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. 

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 

nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, 

nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na 

vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
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odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do třiceti (30) 

dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 

vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 

13.4 Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději 

(a) do 14 pracovních dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem 

havarijního stavu závada ve střídači nebo v solárním panelu, 

(b) do 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech. 

13.5 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.6 V případě, že zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto 

ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14. Smluvní sankce 

14.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) za prodlení Zhotovitele s plněním termínů provedení díla dle odst. 4.2 této Smlouvy výši 0,05 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

(b) za prodlení s termínem s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, 

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad či s odstraněním 

reklamované vady ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení, 

(d) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 
případ a za jeden den trvání této absence ve výši 1.000 Kč, 

(e) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 500 Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení, 

(f) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ (čímž se rozumí 

porušení povinnosti BOZP u jedné osoby, poruší-li tuto povinnost osob více, pak se jedná 

o více porušení) ve výši 500 Kč, 

14.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky ceny za dílo 

dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny 

díla. 

14.3 Nárok na smluvní pokutu vzniká ke dni porušení povinnosti smluvní pokutou zajištěné. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

zaplacení. 

14.4 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 

smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 

povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto v této smlouvě jinak, občanským 

zákoníkem. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného 

porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje 

písemná forma. 

15.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit druhé straně, že předpokládá, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Zhotovitel je povinen oznámit skutečnosti, které 
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se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, kapacitních či 

personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 

plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 

důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení 

musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 

překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 

se rozumí maximálně deset (10) dnů. Oznámením se zhotovitel nezbavuje svých závazků ze 

smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 

zhotovitel nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má objednatel nárok na 

náhradu škody, které mohl včasným oznámením zabránit, a právo na odstoupení od 

smlouvy. 

15.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele s plněním delší než třicet (30) dnů, 

(b) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, smlouvou o dílo a projektovou 

dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

(c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 

písemné upozornění objednatelem, 

(d) neumožnění kontroly provádění díla, 

(e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 

který není zjevně nedůvodný, nebo byl podán zhotovitelem, a dále likvidace podniku, 

prodej podniku zhotovitele nebo zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli.  

15.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 

porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 

nebude provedeno řádně, 

15.5 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká s účinky od počátku doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi. Objednatel je oprávněn určit, zda má pro něj částečně plnění význam (a 

v jakém rozsahu) a toto je povinen uvést v odstoupení od smlouvy, může tedy od smlouvy 

odstoupit jen v její části. 

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 

předmětné smlouvy takto: 

(i) objednatel vyzve zhotovitele k vrácení již zaplacené ceny za dílo (zaplacené za 

jednotlivé části a uvede rozsah v jakém určuje, že pro něj nemá částečné plnění 

význam) a zhotovitel je povinen mu uhrazenou cenu za dílo vrátit nejpozději ve lhůtě 

14-ti dnů ode dne doručení této výzvy. 

(ii) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho částečného plnění, které pro něj má 

význam (nebo k převzetí celého poskytnutého plnění); objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

(iii) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této 

smlouvy na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na 

odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od 

této smlouvy někdo jiný. 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 

nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 



 

12 

zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné 

a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, 

které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby 

tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. 

16.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

16.3 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z 

nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana. 

16.5 Vedlejší ústní dohody k této smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 

ujednáními této smlouvy vázány a že obsah této smlouvy lze změnit pouze se souhlasem 

obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí pro vzdání se 

práv vyplývajících z této smlouvy. 

16.6 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 

identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

16.7 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

16.8 Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele. 

16.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s 

uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za 

nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této 

smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly a s jejím 

obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Sv. Janu nad Malší  dne 24.7.2024 V Č. Budějovicích dne ………….  

Podpis: 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis: 

 

 

 

………………………………………………… 

Jméno a funkce: Růžena Balláková, starostka 

 

Jméno a funkce:  Ing. Petr Troják, jednatel 

 
Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele 
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